

Sułów, dnia 31 lipca 2015 r.

**Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu**

Dotyczy: *Odbudowa kładki dla pieszych nad rzeką Młynówka, budowa trzech pomostów kajakowych wraz ze schodami terenowymi oraz budowa rynny transportowej do wodowania kajaków*

Numer sprawy: PN-23/2015

Stawy Milickie S.A. w Rudzie Sułowskiej działając, jako Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) przekazuje treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego w sprawie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbudowę kładki dla pieszych nad rzeką Młynówka, budowę trzech pomostów kajakowych wraz ze schodami terenowymi oraz budowę rynny transportowej do wodowania kajaków” wraz z udzieloną odpowiedzią:

ZESTAW PYTAŃ NR 1 WRAZ Z UDZIELONĄ ODPOWIEDZIĄ

Pytanie nr 1:

Zgodnie z SIWZ termin składania ofert został wyznaczony na 11.08.2015 a termin zakończenia robót na 31.08.2015. Na wykonanie zadania (jeśli procedura wyłonienia wykonawcy się nie przeciągnie) pozostaje 20 dni. Technologicznie proces dojrzewania betonu wynosi 28 dni, w założonym przez Zamawiającego czasie nie da się poprawnie i zgodnie ze sztuką budowlaną wykonać tego zadania. Czy Zamawiający pozostaje przy tym terminie wykonania robót?

Jeśli Zamawiający dopuści zmianę terminu wykonania robót to proszę również podać datę, do jakiej roboty miały by być wykonane.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy terminie wykonania robót.

Powyższe wyjaśnienia do treści SIWZ staną się dla Wykonawców wiążące i będą stanowiły integralną część SIWZ.

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma.

STAWY MILICKIE S.A.

Waldemar Niedbała
Project Manager